

DOCUMENTOS DA PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA - RN

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução de obras de pavimentação de estrada vicinal do trecho que liga a RN-177 até o sítio Poço de Varas, conforme projeto básico do Município de Coronel João Pessoa/RN.

CARTA PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Sala de licitações da Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa, S/N, Centro
Coronal João Pessoa- RN

Ref.: Licitação nº 2/2021 – Tomada de Preços

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução de obras de pavimentação de estrada vicinal do trecho que liga a RN-177 até o sítio Poço de Varas, conforme projeto básico do Município de Coronel João Pessoa/RN.

ENDEREÇO: RUA VALDEMAR IZIDIO DE LIMA, 344 – PE. JOSÉ KRUIZA
CNPJ: 17604005/0001-26
TEL.: FAX: CELULAR: 84-99990-4441
E-MAIL rnempreendimentos14@hotmail.com

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S. nossa Proposta de Preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O preço global desta proposta é de R\$ 261.534,22 (duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos), com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários constantes da Planilha de Custos.

Em anexo está o cronograma físico-financeiro da obra.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializados ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infelizmente do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes na Tomada de Preços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa/RN.

R & N Empreendimentos Imob. e Serv. Ltda - ME

Roberta Rayanne Nunes Leite
CPF: 062.306.564-93
Sócia-Administradora

R & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS LTDA – ME
Rua Valdemar Izidio de Lima, 344, Padre José Kruza, CEP: 59770-000, Patu – RN,
CNPJ: 17.604.005/0001-26 INSC. 20.282.535-3 INSC. MUN. 000.074-4
EMAIL.: rnempreendimentos14@hotmail.com



Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes na Tomada de Preços, mas inerentes à natureza das obras contratadas. Estes serviços serão pagos por orçamentos elaborados pela nossa empresa, e aprovado pela Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa/RN. Antes da execução dos mesmos.

Declaramos que o nosso prazo de execução dos serviços é de 05 (cinco) meses consecutivos a expedição da Ordem de Serviço (conforme Termo de referência anexo)

Declaramos que o nosso prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.

Acompanham a nossa Proposta de Preços os documentos previstos nesta Licitação modalidade Tomada de Preços, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnicas e administrativas que forem necessárias para a perfeita execução das obras, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar à quantidade de equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa/RN, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa/RN, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos.

Atenciosamente,

Patu/RN, 19 de agosto de 2021

EMPREENDIMENTOS



R & N Empreendimentos Imob. e Serv. Ltda-ME

Roberta Rayanne Nunes Leite
CPF: 062.306.564-93
Sócia-Administradora



OBRA:

PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN

DESCRIÇÃO:

PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN

LOCAL:

MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 17/08/2021

BDI : 20,70%

L.S. Hora: 113,23%

L.S. Mês: 70,12%

FONTE

SEINFRA

SINAPI

VERBAO

026 SEM DESONERAÇÃO

2021/01 SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

DATA REF.

12/2018

02/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12.313,40	19,90 % 2.450,37	19,45 % 2.394,96	20,24 % 2.492,23	20,13 % 2.478,69	20,28 % 2.497,15	100,00 % 12.313,40
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.341,20	83,80 % 1.123,93	3,98 % 53,38	3,98 % 53,38	4,12 % 55,26	4,12 % 55,25	100,00 % 1.341,20
3	PAVIMENTAÇÃO	246.570,44	19,65 % 48.451,09	19,65 % 48.451,09	19,88 % 49.018,20	20,33 % 50.127,77	20,49 % 50.522,29	100,00 % 246.570,44
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.309,18			100,00 % 1.309,18			100,00 % 1.309,18
		261.534,22	52,025,39	50.899,43	52.872,99	52.661,72	53.074,69	261.534,22
			52,025,39	102.924,82	155.797,81	208.459,53	261.534,22	

R & N Empreendimentos Imob. e Serv. Ltda-ME
Fernando Henrique Nogueira Amaral
CPF-090.389.014-37 CREA 21150244940
Engenheiro Civil

R & N Empreendimentos Imob. e Serv. Ltda-ME
Roberta Rayanne Nunes Leite
CPF-062.306.564-93
Sócia-Administradora





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN

DESCRIÇÃO:

PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN

LOCAL:

MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN

DATA : 17/08/2021

BDI : 20,70%

L.S. Hora: 113,23%

L.S. Mês: 70,12%

FONTE

SEINFRA
SINAPI

VERSÃO

026 SEM DESONERAÇÃO
2021/01 SEM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

DATA REF.

12/2018
02/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	110,00	92,74	111,94	10.201,40	12.313,40
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	144,63	174,57	867,78	1.047,42
2.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	2.937,79	0,08	0,10	235,02	293,78
3	PAVIMENTAÇÃO								
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SINAPI	M3	16,03	60,52	73,05	970,14	1.170,99
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	1.068,28	36,75	44,36	39.259,29	47.388,90
3.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	2.937,79	55,57	67,07	163.252,99	197.037,58
3.4	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	245,70	3,28	3,96	805,90	972,97
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
4.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	1,72	630,61	761,15	1.084,65	1.309,18
VALOR BDI TOTAL:								44.857,05	
VALOR ORÇAMENTO:								216.677,17	
VALOR TOTAL:								261.534,22	

R & N Empreendimentos Imob. e Serv. Ltda-ME
Fernando Henrique Nogueira Amaral
CPF:090.389.014-37 CREA 21150244940
Engedheiro CIVIL

R & N Empreendimentos Imob. e Serv. Ltda-ME
Roberta Raynane Nunes Leite
CPF:052.306.564-93
Sócia-Administradora





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN	DATA : 17/08/2021	L.S. Hora: 113,23%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN	BDI : 20,70%	L.S. Mês: 70,12%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2021/01 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			REF.
			12/2018
			02/2021

90777 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043462	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						1,17

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	SINAPI	H	1,00000000	90,62	90,62
TOTAL MAO DE OBRA:						90,62

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL SERVICO:						0,95
VALOR:						92,74

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	14,69	29,38
TOTAL MAO DE OBRA:						29,38

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	29,18	29,76
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	18,88	18,88
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	14,47	65,12
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	9,91	1,49
TOTAL MATERIAL:						115,25
VALOR:						144,63

100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00100000	61,19	0,06
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	151,44	0,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00100000	15,30	0,01
TOTAL SERVICO:						0,08
VALOR:						0,08

93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (M3)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	15,30	60,52
TOTAL SERVICO:						60,52



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN	DATA : 17/08/2021	L.S. Hora: 113,23%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN	BDI : 20,70%	L.S. Mês: 70,12%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2021/01 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR: 60,52

94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	70,40	0,49
00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	22,06	22,17
TOTAL MATERIAL:					22,66

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	438,26	0,87
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	18,28	7,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	15,30	6,02
TOTAL SERVICO:					14,09

VALOR: 36,75

101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	70,40	8,02
00004385 PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	610,26	20,13
TOTAL MATERIAL:					28,15

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02040000	378,85	7,72
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	18,19	7,31
5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	45,37	5,93
5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	100,74	0,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	15,30	6,15
TOTAL SERVICO:					27,42

VALOR: 55,57

83693 - CAIACAO EM MEIO FIO (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,30000000	0,57	0,17
TOTAL MATERIAL:					0,17

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	20,06	3,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	15,30	0,11
TOTAL SERVICO:					3,11

VALOR: 3,28



				RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN		DATA : 17/08/2021		L.S. Hora: 113,23%	
DESCRIÇÃO:		PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN		BDI : 20,70%		L.S. Mês: 70,12%	
LOCAL:		MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN		FONTE		VERSÃO	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN		SEINFRA		026 SEM DESONERAÇÃO	
				SINAPI		2021/01 SEM DESONERAÇÃO	
						COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
						REF.	
						12/2018	
						02/2021	

C3297 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	39,26	35,33
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	105,88	10,59
TOTAL EQUIPAMENTO:						45,92

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,00	2,00
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	14,69	14,69
TOTAL MAO DE OBRA:						16,69

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,42	0,84
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,74	2,22
I2573	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	1,00000000	503,12	503,12
I0198	PONTLETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	16,51	49,53
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	7,23	7,23
TOTAL MATERIAL:						562,94

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	281,28	5,06
TOTAL SERVICO:						5,06
VALOR:						630,61

R & N Empreendimentos Imob. e Serv. Ltda-ME
 Fernando Henrique Nogueira Amaral
 CPF: 090.389.014-37 CREA 21150244940
 Engenheiro Civil

R & N Empreendimentos Imob. e Serv. Ltda-ME
 Roberta Rayanne Nunes Leite
 CPF: 062.306.564-93
 Sócia-Administradora





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN	DATA : 17/08/2021	L.S. Hora: 113,23%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN	BDI : 20,70%	L.S. Mês: 70,12%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN	FONTE	VERBÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2021/01 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			REF. 12/2018 02/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,98	0,00
B2	Feriados	4,28	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88	0,67
B4	13º Salário	10,90	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,77	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	9,11	6,97
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	45,86	16,70

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,11	3,91
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,02	3,07
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,56	2,72
C5	Indenização Adicional	0,43	0,33
	TOTAL	13,24	10,12

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,88	6,15
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	17,33	6,50

Horista = 113,23%
Mensalista = 70,12%

A + B + C + D

R & N Empreendimentos Imob. e Serv. Ltda-ME

Fernando Henrique Nogueira Amaral
CPF: 090.389.014-37 CREA 21150244940
Engenheiro Civil

R & N Empreendimentos Imob. e Serv. Ltda-ME

Roberta Rayanne Nunes Leite
CPF: 062.306.564-93
Sócia-Administradora





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN	DATA : 17/08/2021	L.S. Hora: 113,23%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN	BDI : 20,70%	L.S. Mês: 70,12%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2021/01 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
	TOTAL	7,70

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	TOTAL	5,68

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	INSS	0,00
	TOTAL	5,65

BDI = 20,70%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

R & N Empreendimentos Imob. e Serv. Ltda-ME
Fernando Henrique Nogueira Amaral
CPF: 090.389.014-37 CREA 21150244940
Engenheiro Civil

R & N Empreendimentos Imob. e Serv. Ltda-ME
Roberta Rayanne Nunes Leite
CPF: 062.306.564-93
Sócia-Administradora



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Sala de licitações da Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa, S/N, Centro
Coronal João Pessoa- RN

Ref.: Licitação nº 2/2021 – Tomada de Preços

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução de obras de pavimentação de estrada vicinal do trecho que liga a RN-177 até o sítio Poço de Varas, conforme projeto básico do Município de Coronel João Pessoa/RN.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

A empresa R & N EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA – ME., inscrita no CNPJ sob o N° 17.604.005/0001-26, doravante denominada simplesmente Licitante, para fins do disposto no edital da Tomada de Preços nº 02/2021, DECLARA, sob penas da Lei, em especial a Instrução Normativa nº 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Min. Do Planejamento, Orçamento e Gestão:

- (a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pelo licitante, que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com o recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação na modalidade tomada de preços nº 02/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02/09;
- (b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame de ordem cronológica nº 2/2021 ou qualquer integrante do departamento de licitação ou pregoeiro do município de CORONEL JOÃO PESSOA/RN, por qualquer meio ou pessoa;
- (c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame de ordem cronológica nº 02/2021-TP, quanto a participação ou não da referida licitação;
- (d) Que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame de ordem nº 02/2021, - TP.
- (e) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

PATU/RN., 19 de agosto de 2021.

R & N Empreendimentos Imob. e Serv. Ltda-ME
Roberta Rayanne Nunes Leite
CPF: 062.306.564-93
Sócia-Administradora

R & N EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA – ME
Rua Valdemar Izídio de Lima, 344, Padre José Kruza, CEP: 59770-000, Patu – RN,
CNPJ: 17.604.005/0001-26 INSC. 20.282.535-3 INSC. MUN. 000.074-4
EMAIL.: rnempreendimentos14@hotmail.com

